l w PIECE € - Appréciation rommaire des dépenses

de Mobilife

| DossieR D enQUETE PREALABIE A \n

¥ g

© Atelier Alfred Petér

Photo non contractuelle -

AMENAGEMEN:I'S LIES A LA RESTRUCTURATION DU RESEAU DE TRANSPORTS COLLECTIFS
DE L’AGGLOMERATION DUNKERQUOISE

COMMUNES DE COUDEKERQUE-BRANCHE, DUNKERQUE, GRANDE-SYNTHE, Dunkerque*
LEFFRINCKOUCKE ET TETEGHEM / COUDEKERQUE-VILLAGE Grand Littoral

COMMUNAUTE URBAINE




Les colts par grand secteur et pour les petites interventions, par commune ou quartier concernant la commune de
Dunkerque, sont présentés ci-apres. lls sont arrondis, aux conditions économiques de juin 2015 et hors TVA.

Grands secteurs d’aménagements Montant en € HT
Station de correspondance ouest (centre commercial du Puythouck) 1990 000
Station de correspondance est (Fort des Dunes) 1090 000
Voie Express « Pénétrante » (RD601) et quais du canal de jonction 28470000
Rue de la République (Saint-Pol-sur-Mer) 2 340 000
Gare de Dunkerque (Schumann, Guynemer, quai Mardyck) 8 720 000
Centre-ville (Alexandre Ill, places Jeanne d’Arc, République et Jean Bart, Sainte-Barbe, 6 340 000
Tribut)

Quais, Grand Large, Asseman, Glacis, Libération et Victoire-Verley 1890 000
Boulevard de la République Frangois Mitterrand 450 000
Concorde-Banc Vert 950 000
Grande-Synthe / Saint-Nicolas 300 000
Petits secteurs d’aménagements

Grande-Synthe 300 000
Coudekerque-Branche 200 000
Dunkerque-Malo-les-Bains 280 000
Dunkerque-Rosendaél 480 000
Dunkerque-Centre 110 000
Saint-Pol-sur-Mer 530000
Fort-Mardyck & Dunkerque-Petite-Synthe 120 000
Leffrinckoucke 10 000

Il convient également d’y ajouter le colt des aménagements des stations et de 'éclairage, estimé a 4 930 000€ HT.

Soit un montant des travaux évalué a 59 500 000€ HT.

A ces colits s'ajoutent celui des études, estimé & 4 300 000 € et celui des acquisitions fonciéres, prévu & hauteur de

1200 000 €.

Le colt total du projet est donc estimé a 65 000 000 € HT.
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